

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO**



RESUMO DO ORÇAMENTO - OBRA DE INFRAESTRUTURA

Conjuntos "H" e "I" da Quadra 01 do Setor Norte.
URBANIZAÇÃO DE CALÇADAS, ESTACIONAMENTO PÚBLICO E VIA LOCAL
SINAPI Dezembro_2021

| Item | Descrição | Custo total | % |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Item 1.0 | SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS | R\$ 108,69 | 0,03% |
| Item 2.0 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | R\$ 19.411,44 | 5,90% |
| Item 3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 5.261,16 | 1,60% |
| Item 4.0 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | R\$ 325,65 | 0,10% |
| Item 5.0 | EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO | R\$ 71.371,18 | 21,68% |
| Item 6.0 | EXECUÇÃO DE PLATAFORMA ELEVADA EM CONCRETO ARMADO | R\$ 13.901,63 | 4,22% |
| Item 7.0 | EXECUÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO EM CONCRETO | R\$ 166.532,99 | 50,58% |
| Item 8.0 | EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA_40X40CM | R\$ 5.128,66 | 1,56% |
| Item 9.0 | EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL_40X40CM | R\$ 1.081,18 | 0,33% |
| Item 10.0 | EXECUÇÃO DE MEIO-FIO | R\$ 15.841,40 | 4,81% |
| Item 11.0 | EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL - TIPO 1 | R\$ 1.108,88 | 0,34% |
| Item 12.0 | EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL - TIPO 2 | R\$ 2.114,72 | 0,64% |
| Item 13.0 | EXECUÇÃO DE GRAMA | R\$ 8.002,98 | 2,43% |
| Item 14.0 | CONTROLES, ENSAIOS E RCC | R\$ 18.745,68 | 5,69% |
| Item 15.0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | R\$ 338,56 | 0,10% |
| TOTAL PARCIAL sem BDI | | R\$ 329.274,79 | 100,00% |
| Obras de menor complexidade (Praças, Calçadas, Ciclovias, Meios-Fios e Obras Correlatas). | | | |
| BDI de 17,34%% referente ao total parcial da estimativa | | 17,34% | R\$ 57.096,25 |
| | | TOTAL PARCIAL | R\$ 329.274,79 |
| | | Total Final Orçamento com BDI | R\$ 386.371,04 |

Engº Civil Maurício Miranda Gomes
Coordenador de Licenciamento, Obras e Manutenção
CREA 26565/D-DF